

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 1273/2023**

medzi

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

a

Slovak Investment Holding, a. s.

a

National Development Fund II., a.s.

OBSAH

1.	DEFINÍCIE A VÝKLAD.....	4
2.	ZMENY ZMLUVY.....	4
3.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	6

TENTO DODATOK bol uzavretý dňa _____ .

MEDZI:

- (1) **Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 349 287 (ďalej len „**Ministerstvo**“);

v zastúpení:

Peter Balík – minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

a

- (2) **Slovak Investment Holding, a. s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 097, DIČ: 2024091784, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej len „**SIH**“);

v zastúpení:

Ing. Peter Fröhlich – predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko. – člen predstavenstva

a

- (3) **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, DIČ: 2024083919, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len „**NDF II.**“)

v zastúpení:

Ing. Peter Fröhlich – predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko – člen predstavenstva.

Ministerstvo, SIH a NDF II. sa ďalej spoločne uvádzajú ako **Zmluvné strany** a každý z nich ako **Zmluvná strana**.

PREAMBULA:

- (A) Dňa 30.05.2023 Ministerstvo, SIH a NDF II. uzatvorili Zmluvu o financovaní č. 1273/2023 („ďalej len „**Zmluva**“).
- (B) NDF II. a SIH v nadväznosti na prebehnuté rokovania s Ministerstvom prehodnotili, z dôvodu vhodnosti, efektívnosti a účelnosti využitia prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu, navýšenie alokácie vyčlenenej pre Projekt NDF II., konkrétne pre viac rozvinutý región prioritnej osi č. 1 v sume maximálne 50 000 000,00 EUR (päťdesiat miliónov eur); z toho 25 000 000,00 EUR (dvadsaťpäť miliónov eur) predstavuje zdroj EÚ a 25 000 000,00 EUR (dvadsaťpäť miliónov eur) predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.
- (C) Z dôvodov vyššie uvedených NDF II. a SIH aktualizovali Investičnú stratégiu, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve a sú pripravení zvýšiť výšku alokácie prostriedkov vyčlenených pre Projekt NDF II.

deväťstodeväťdesiatšesťtisíc deväťstopäťdesiat eur) zo zdrojov EÚ a 529 050,00 EUR (slovom: „päťstodvadsaťdeväťtisíc päťdesiat eur“) zo zdrojov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v prospech SIH, ktorý vykonáva Fond fondov, pre účely poskytovania podpory z tohto OP finančnými nástrojmi uvedenými v Investičnej stratégii. Presné rozdelenie Prostriedkov pre finančné nástroje je uvedené v časti 5 Prílohy č. 1 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že minimálna suma prostriedkov prioritnej osi 1, ktorú Ministerstvo prevedie na SIH (ako správcu NDF II.) bude 96 950 000,00 EUR (slovom: „deväťdesiatšesť miliónov deväťstopäťdesiat tisíc eur“). V prípade, že Ministerstvo bude disponovať ďalšími zdrojmi, môže najneskôr do 24.11.2023 na základe predchádzajúceho oznámenia SIHu previesť ďalšie Prostriedky z prioritnej osi 1, a to aj opakovane, a to až do dosiahnutia Maximálnej alokácie PO1.“

(c) V článku 4 ods. 4.1 Zmluvy sa v odseku písm. (q) dopĺňa veta:

„Výnosy z Treasury aktivít sa použijú na rovnaký účel, na aký boli určené Treasury fondy, z ktorých tieto výnosy vznikli.“

(d) V článku 9 Zmluvy sa pripája nový odsek 9.6, ktorý znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonávanie Činností správy NDF II. v Období udržateľnosti podľa tejto Zmluvy patrí SIH odplata, ktorá je zahrnutá v nákladoch NDF II. na riadenie a poplatkoch za riadenie, a to nasledovne:

(a) ročný poplatok vo výške paušálnej sadzby 0,75% ročne z priemernej výšky Pôvodných investícií;

(b) ročný poplatok za správu vo výške paušálnej sadzby 1,50% ročne z priemernej výšky Nových investícií.

Odplata podľa tohto odseku sa bude hradiť z prostriedkov, ktoré budú vyplatené späť na účet NDF II. po použití na financovanie finančného nástroja počas Obdobia oprávnenosti alebo Obdobia udržateľnosti.“

(e) Článok 10 ods. 10.1 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:

„Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2031. Zmluvné ustanovenia článku 2, článku 3 a Prílohy č. 2 sa po skončení Obdobia oprávnenosti nebudú uplatňovať.“

- 2.2 V súvislosti so zmenou článku 2 PREDMET ZMLUVY odsek 2.2 a zmenou Investičnej stratégie a podnikateľského plánu schválenou Investičnou radou sa doterajšia Príloha č. 1 Zmluvy – Investičná stratégia a Podnikateľský plán nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 2.3 Doterajšia Príloha č. 3 Zmluvy - Monitorovanie a Podávanie Správ sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poskytnuté prostriedky sa použijú na vklad do vlastného imania NDF II.
- 2.5 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že SIH patrí z navýšenej alokácie prostriedkov (v danom čase aktuálnej výšky navýšenia prostriedkov z prioritnej osi 1) na základe tohto Dodatku, odmena podľa Článku 9 ods. 9.2 Zmluvy. Pre účely výpočtu odmeny podľa Článku 9 ods. 9.2 Zmluvy, sa bude dátum účinnosti tohto Dodatku považovať za dátum podpisu Zmluvy.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a tento Dodatok budú odo dňa účinnosti tohto Dodatku vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia Zmluvy všeobecnej povahy sa budú primerane vzťahovať aj na tento Dodatok.
- 3.2 Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku 3.1 vyššie, ustanovenia článku 12 Zmluvy (Záverčné ustanovenia) sa primerane vzťahujú na riešenie sporov vyplývajúcich z tohto Dodatku alebo súvisiacich s ním (vrátane akéhokoľvek sporu alebo nezhody týkajúcej sa existencie, platnosti, výkonu, ukončenia alebo zrušenia tohto Dodatku, alebo ktoréhokoľvek z jeho ustanovení) a akýchkoľvek sporov týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z tohto Dodatku alebo súvisiacich s ním.
- 3.3 Tento Dodatok predstavuje dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa ustanovení Zmluvy citovaných v článku 2 tohto Dodatku a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa citovaných ustanovení Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté, platné a účinné v pôvodnom znení.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tohto Dodatku.
- 3.6 Tento Dodatok bol podpísaný v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom NDF II. a SIH dostane po jednom (1) rovnopise a Ministerstvo dostane tri (3) rovnopisy.
- 3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že tento Dodatok neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.
- 3.8 Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť tento Dodatok, a že osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tohto Dodatku sú plne oprávnené konať ich menom.

Prílohy:

Príloha č. 1 Investičná stratégia a Podnikateľský plán

Príloha č. 2 Monitorovanie a Podávanie Správ

Podpisy sú na podpisovej strane

Za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky:

Ing. Albert Németh, MBA generálny riaditeľ sekcie IROP
na základe Splnomocnenia č. z. 047755/2023 zo dňa 15.05.2023

Za Slovak Investment Holding, a. s.:

Ing. Peter Fröhlich
predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko
člen predstavenstva

Za National Development Fund II., a.s.:

Ing. Peter Fröhlich
predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko
člen predstavenstva

Príloha č. 1

Investičná stratégia a Podnikateľský plán



INVESTIČNÁ STRATÉGIA

**pre finančné nástroje implementované v rámci prioritnej osi č. 1 a č. 2
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020**

Verzia č. 2

Tento dokument (ďalej len „Investičná stratégia“) predstavuje Investičnú stratégiu pre implementáciu finančných nástrojov v rámci prioritnej osi č. 1 (ďalej len „PO1“) a prioritnej osi č. 2 (ďalej len „PO2“) Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (ďalej len „IROP“) v oblasti dopravy, stredného odborného vzdelávania a prípadne ďalších investičných potrieb v súlade s obsahovým zameraním PO1 a PO2 IROP prostredníctvom spoločností National Development Fund II., a.s. (ďalej len „NDF II.“) a Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „SIH“)

V súlade s Hodnotením ex-ante navrhuje táto investičná stratégia úverové a/alebo záručné finančné nástroje pre financovanie projektov v oblasti dopravy, stredného odborného vzdelávania a prípadne ďalších investičných potrieb v súlade s obsahovým zameraním PO1 a PO2 IROP realizovaných prostredníctvom finančných sprostredkovateľom alebo priamo cez NDF II.

1. Úvod

Prostriedky alokované na finančné nástroje implementované cez NDF II. a SIH majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zatťažovania štátneho rozpočtu.

Dňa 18. 12. 2014 schválila Európska komisia IROP. Finančné nástroje implementované v rámci IROP budú slúžiť na vyplňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na vyššej konkurencieschopnosti, mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.

Podpora finančných nástrojov v rámci IROP v oblasti dopravy a stredného odborného vzdelávania vychádza z Hodnotenia ex-ante. Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP tvorí organickú súčasť vyčleneného celkového rozpočtu a má prispieť k dosiahnutiu cieľov Operačného programu.

2. Východiská Investičnej stratégie

Slabé perspektívy hospodárskeho rastu v súčasnej krehkej makroekonomickej situácii v EÚ nepodporujú výraznejšie oživenie ekonomickej aktivity na Slovensku. Dôsledkom nižšej dynamiky rastu domácej ekonomiky Slovenská republika spomalila aj v procese ekonomickej konvergenzie a približovaniu sa životnej úrovne krajín EÚ 15.

Pretrvávajúca neistota ohľadom prekonania nepriaznivej ekonomickej situácie v EÚ posilňuje averziu voči investičnému riziku a zhoršuje podmienky financovania investičných projektov. Napriek relatívne vysokej úrovni likvidity v bankovom sektore a monetárnym

stimulom Európskej centrálnej banky pretrváva štrukturálny problém na finančnom trhu vo forme prebytku krátkodobých finančných zdrojov oproti relatívnemu nedostatku dlhodobého kapitálu. Nedostatočne rozvinuté domáce kapitálové trhy nedokážu efektívne preklenúť časový nesúlad medzi ponukou krátkodobej likvidity a dopytom po dlhodobých investičných zdrojoch, dôsledkom čoho ostáva množstvo financií nevyužitých pre hospodársky rast.

Verejné investície vykazujú obdobné nepriaznivé tendencie. Na jednej strane existuje výrazná potreba investovať do zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života v regiónoch SR; na druhej strane však súčasný trend konsolidácie verejných financií poskytuje iba obmedzený priestor na uskutočňovanie verejných investícií podporujúcich hospodársky rast.

Oblasti pokryté IROP sú kľúčové v tom, že zabezpečenie rozvoja regiónov a subregiónov a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, napomáhajúc sociálnej inklúzii, sú základnými faktormi pre ekonomický rozvoj a zvyšovanie zamestnanosti.

Udržiavanie a zvýšenie kvality života obyvateľov SR je rozsiahly, finančne i technicky náročný proces. Podobne ako pri verejných investíciách všeobecne, aj tu platí, že investície do zvýšenia kvality života v podmienkach Slovenskej republiky sú silne závislé od zdrojov z fondov EÚ. Investície do projektov v relevantných oblastiach a podpora efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných zo subregionálnej a regionálnej úrovne a efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov v rámci Investičnej stratégie sú vzhľadom na preukázateľné multiplikačné efekty nástrojom na podporu hospodárskeho rastu, tvorby nových pracovných miest a zvyšovania konkurencieschopnosti SR a jeho regiónov.

3. Poslanie a ciele

Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci IROP je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov pre investície do zveľaďovania kvality života na Slovensku.

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci IROP je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre investičné projekty v rámci regionálneho rozvoja na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, ako sú úvery a záruky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom by malo pomôcť odstrániť kľúčové úzke miesta v rozvoji regiónov SR a prispieť k budovaniu ich konkurencieschopnosti.


Finančné nástroje implementované v rámci IROP majú za cieľ podporiť rast kvality života a taktiež prispieť k rozvíjaniu objektívnych podmienok udržania, respektíve postupného zvyšovania kvality života vo vybraných oblastiach na území SR, a tak prispieť k zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku.

4. Postavenie finančných nástrojov

Na rozdiel od grantov poskytovaných z EŠIF predstavujú finančné nástroje návratnú formu pomoci, ktorá minimalizuje zásahy do fungovania trhu a zabraňuje tak jeho deformácii.

Implementácia finančných nástrojov definovaných v rámci EŠIF v programovom období 2014 – 2020 bola zverená spoločnostiam NDF II. a SIH, ktoré pôsobia ako Fond fondov, respektíve jeho správca sústredujúci špecifické znalosti, know-how a kapacity potrebné pre komplexnú správu a efektívne riadenie implementácie finančných nástrojov. Samotná fondová štruktúra NDF II. zastrešuje viacero tematicky (t.j. podľa zamerania operačných programov) a produktovo (t.j. podľa finančných nástrojov) vymedzených fondov a podfondov, pričom NDF II. bude investovať finančné zdroje vyčlenené z EŠIF do jednotlivých fondov, resp. podfondov v súlade s jednotlivými operačnými programami financovanými z EŠIF.

V súlade s týmto budú finančné nástroje v rámci IROP realizované prostredníctvom fondu (resp. fondov) zameraného na investície do projektov v rámci regionálneho rozvoja, ktorý zoskupí zdroje poskytnuté prostredníctvom spoločnosti NDF II. z IROP, doplnené o ďalšie finančné zdroje od ostatných investorov. Implementácia finančných nástrojov prostredníctvom Fondu fondov môže byť uskutočnená aj prostredníctvom luxemburskej fondovej štruktúry NDF II. na základe odporúčaní „Hodnotenia ex-ante pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020 a v programovom období 2021 - 2027“. Na obrázku nižšie je znázornená implementačná štruktúra odporúčaná „Hodnotením ex-ante pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020“.



Rámcovo sa finančné nástroje v rámci IROP použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov zdôvodňujúca efektívnejšie využitie finančných prostriedkov z IROP takouto formou podpory. Ide o ekonomicky životaschopné projekty, ktoré ale nenachádzajú adekvátne financovanie na trhu, a preto je ich realizácia ohrozená bez príspevku vo forme účasti finančného nástroja na financovaní projektu.

Finančné nástroje majú potenciál pritiahnúť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci IROP a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb. Návratnosť zdrojov poskytovaných cez finančné nástroje zároveň umožňuje ich opätovné využitie v budúcnosti v súlade so Zmluvou o financovaní.

5. Oblasti podpory

Finančné nástroje budú implementované v investičných projektoch spĺňajúcich podmienky Hodnotenia ex-ante a zároveň podmienky podpory vymedzené v IROP, najmä pokiaľ ide o oprávnené aktivity, prijímateľov a zásady výberu projektov. Finančné nástroje môžu byť zapojené do financovania projektov rôznou formou. Cieľové projekty budú vybrané v súlade s oprávnenými aktivitami špecifických cieľov uvedených v časti 7.1 pre menej a viac rozvinuté regióny PO1 a pre menej rozvinuté regióny PO2 IROP

Potenciálne projekty v rámci regionálneho rozvoja, vhodný objem prostriedkov a podmienky implementácie konkrétnych finančných nástrojov, vrátane očakávaného znásobenia alokovaných prostriedkov EŠIF a ich kombinácie s inými formami podpory vychádzajú z výsledkov Hodnotenia ex-ante a zároveň sú akceptovateľné zo strany RO pre IROP.

Na vyššie uvedené účely sa v rámci IROP uvažuje vyčleniť v súlade so Stratégiou financovania nasledovné finančné prostriedky v oblasti:

- (a) Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry regionálnych ciest v rámci prioritnej osi 1 pre menej rozvinutý región 48 407 500 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 8 542 500 EUR a pre viac rozvinutý región 25 000 000 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 25 000 000 EUR;
- (b) Infraštruktúra stredného odborného vzdelávania pre 21. storočie v rámci prioritnej osi 2 pre menej rozvinutý región 2 997 950 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 529 050 EUR.

V prípade ďalších voľných disponibilných zdrojov IROP môžu byť vyčlenené prostriedky aj pre ostatné oblasti

6. Investičná politika

Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP bude podliehať nasledovným princípom:

- a) prispievajú k hospodárskemu rozvoju Slovenska
- b) Investície sú návratné

6.1 Finančné nástroje prispievajú k hospodárskemu rozvoju Slovenska

Prostredníctvom finančných nástrojov budú implementované investičné projekty v oblasti dopravy, stredného odborného vzdelávania a prípadne ďalších investičných potrieb v súlade s obsahovým zameraním PO1 a PO2 IROP.

6.2 Investície sú vykonávané na báze návratnosti

Realizácia finančných nástrojov bude zameraná na také projekty, ktoré umožňujú primeranú očakávanú návratnosť investovaných zdrojov po zohľadnení rizika a všeobecných trhových podmienok. Investičné projekty budú vyberané v súlade s Hodnotením ex-ante a s cieľmi IROP.

7. Investičná stratégia

7.1 Ciele Integrovaného regionálneho operačného programu

Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP je navrhnutá v súlade so širšie definovanými cieľmi samotného Operačného programu, ako aj s užšími cieľmi príslušných prioritných osí IROP. Globálnym cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Tento globálny cieľ bude napĺňaný prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov definovaných v rámci jednotlivých prioritných osí IROP:

Špecifické ciele IROP	
1.1	Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému;
1.2.1	Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
1.2.2	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb;

2.1.1	Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni;
2.1.2	Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti;
2.1.3	Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti;
2.1.4	Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19;
2.2.1	Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl;
2.2.2	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl;
2.2.3	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní;
3.1	Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií;
4.1	Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov;
4.2.1	Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie;
4.3.1	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku;
5.1.1	Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií;
5.1.2	Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach;
6.1	Podpora efektívnej implementácie Operačného programu;
6.2	Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie;
7.1	Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy;

7.2	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb;
7.3	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach;
7.4	Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji;
7.5	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji;
7.6	Predprojektová príprava;
7.7	Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií;
7.8	Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov;
8.1	Podpora vytvorenia regionálnych štruktúr na programové obdobie 2021 – 2027;
8.2	Podpora existujúcich kapacít RO/SO pre IROP pri implementácii REACT-EÚ.

V súlade s IROP implementácia finančných nástrojov prispeje k naplneniu špecifických cieľov 1.1 a 2.2.3 a v prípade ďalších voľných disponibilných zdrojov IROP prípadne aj k napĺňaniu ďalších špecifických cieľov prioritných osí 1 a 2 IROP.

7.2 Koneční prijímatelia

Prostredníctvom finančných nástrojov sa investujú zdroje do projektov v rámci regionálneho rozvoja v súlade s IROP a Ex-ante hodnotením. Realizátormi investičných aktivít prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť ako koneční prijímatelia samosprávy (predovšetkým samosprávne kraje), mestá a nimi založené/zriadené organizácie.

7.3 Sledovanie výsledkov implementácie finančných nástrojov

Výsledky implementácie finančných nástrojov na úseku IROP budú pravidelne monitorované a vyhodnocované za účelom získania spätnej väzby o priebehu napĺňania definovaných cieľov. V rámci sledovania výsledkov implementácie finančných nástrojov budú vykazované najmä nasledovné výstupové ukazovatele (ak relevantné) PO1 a PO2 IROP, ktoré zohľadňujú špecifickosť finančných nástrojov v rámci IROP:

Výstupové ukazovatele pre menej a viac rozvinuté regióny PO1 IROP :

- Počet podporených subjektov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty – povinný ukazovateľ (cieľová hodnota ukazovateľa pre menej rozvinuté regióny k 31. 12. 2023 – 3; cieľová hodnota ukazovateľa pre viac rozvinuté regióny k 31. 12. 2023 – 2)
- Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest;
- Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií;
- Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry;
- Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave;
- Počet prestupných uzlov;
- Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok;
- Počet zavedených informačných systémov;
- Počet zavedených parkovacích systémov;
- Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach.

Výstupové ukazovatele pre menej rozvinuté regióny PO2 IROP :

- Počet podporených subjektov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty – povinný ukazovateľ (cieľová hodnota ukazovateľa pre menej rozvinuté regióny k 31. 12. 2023 – 1);
- Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb;
- Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
- Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore;
- Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
- Kapacita transformovaných sociálnych služieb;
- Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore;
- Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku;
- Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku;
- Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám v centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti;
- Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti;
- Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS;
- Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám v nemocniciach akútnej zdravotnej starostlivosti;
- Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc;
- Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach;
- Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov;
- Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia;
- Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19;

- Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo;
- Ventilátory na podporu liečby COVID-19;
- Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19;
- Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19;
- Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie;
- Hodnota všetkých výdavkov na očkovanie (obstarávanie, distribúcia, odborná príprava a administratíva) (vrátane výdavkov súvisiacich s očkovacími látkami, prepravou, skladovaním/chladničkami, strediskami/stanmi, zdravotníckym materiálom, nákladmi na odbornú prípravu a personál, zneškodňovanie odpadu, informovanosť a zvyšovanie povedomia) (Celkové výdavky);
- Podporované vakcinačné centrá (stále, dočasné alebo mobilné centrá);
- Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP;
- Zakúpené očkovacie dávky;
- Počet renovovaných verejných budov;
- Počet nových verejných budov;
- Podlahová plocha renovovaných verejných budov;
- Podlahová plocha nových verejných budov;
- Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov;
- Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách;
- Počet podporených materských škôl;
- Počet podporených základných škôl;
- Počet podporených učební;
- Kapacita podporených MŠ;
- Počet podporených COVP;
- Počet podporených SOŠ, ŠH, SOP (nie COVP);
- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry.

7.4 Druhy finančných produktov implementovaných v oblasti Integrovaného regionálneho operačného programu

Finančné nástroje budú implementované ako portfólio vzájomne sa dopĺňajúcich finančných produktov prispôbených potrebám investícií do regionálneho rozvoja na Slovensku. Portfólio finančných nástrojov bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušil prístup projektov v tejto oblasti k finančným zdrojom a zároveň aby sa ponuka konkrétnych finančných nástrojov vedela prispôbovať špecifickým potrebám jednotlivých investičných projektov vo vzťahu k ich časovému aspektu čerpania finančných zdrojov, rizikovému profilu a predpokladanej návratnosti zdrojov investovaných v oblasti regionálneho rozvoja. Finančné nástroje zapojené do financovania projektov v oblasti kvality života a konkurencieschopnosti regiónov môžu byť realizované formou úverových zdrojov, prípadne záručných schém na úvery.

7.4.1 Úverové zdroje

V rámci finančných nástrojov bola definovaná škála úverových produktov od strednodobých až dlhodobých investičných a prevádzkových tranží až po mezzaninové

financovanie, prostredníctvom zvýhodnených pôžičiek, ktoré sa dokážu v parametroch čerpania, zabezpečenia a požadovanej splatnosti flexibilne prispôbiť potrebám financovania projektov v rámci podpory rozvoja v regiónoch a subregiónoch SR počas rôznych štádií ich vývoja. Cieľom navrhnutého portfólia úverov je poskytnutie finančných zdrojov subjektom realizujúcim investičné projekty s účelom udržania alebo zvýšenia kvality života obyvateľov na Slovensku. Široká škála úverových nástrojov umožňuje vytvárať vhodnú kapitálovú štruktúru projektov a prispieť tak k zníženiu rizikového profilu dlžníka.

7.4.2 Záručné schémy na úvery

Úverovanie projektov v oblasti kvality života je podporované aj formou záručných schém, ktoré poskytujú zabezpečenie vo vzťahu k časti úverovej angažovanosti veriteľov týchto projektov a znižujú tým rizikovosť poskytovania úverov. Záručná schéma má charakter pohotovostnej likvidity, ktorá môže byť nárokováná veriteľom v prípade neschopnosti splácať zabezpečený úver zo strany dlžníka.

7.5 Finanční sprostredkovatelia

Nepredpokladá sa využívanie Finančných sprostredkovateľov, a preto NDF II. a SIH budú implementovať finančné nástroje podľa tejto Investičnej stratégie priamo bez finančných sprostredkovateľov.

■ SLOVAK
■ INVESTMENT
■ HOLDING

■ NATIONAL
■ DEVELOPMENT
■ FUND II.

Podnikateľský plán

pre finančné nástroje implementované

v rámci prioritnej osi č. 1 a prioritnej osi č. 2

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

**Uskutočnenie základných krokov vedúcich k implementácii finančných nástrojov
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu**

Strany sa dohodli, že nasledovné činnosti sú len indikatívne a odrážajú iba očakávania Strán v čase podpisu tejto zmluvy.

Predbežné naplánovanie/ jednotlivé kroky		
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prevedie prostriedky na účet SIH.	Po splnení podmienok a v zmysle termínov stanovených v Zmluve o financovaní.
MIRRI SR/ SIH	Tranža prostriedkov na účet SIH.	Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o financovaní.
SIH/ NDF II.	SIH vloží prostriedky do vlastného imania NDF II.	Bezodkladne po pripísaní prostriedkov na účet SIH.
NDF II.	Uzatváranie zmlúv s konečnými prijímateľmi.	Do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy o financovaní.

Príloha č. 3

Monitorovanie a Podávanie Správ

Monitorovanie

1. Monitorovanie znamená proces zbierania a vyhodnocovania údajov o finančnom a nefinančnom pokroku na pravidelnej báze za účelom sledovania a analyzovania príspevku intervencií k stratégii IROP, mimo to ďalším účelom je posudzovať súlad implementácie Projektu NDF II. s Investičnou stratégiou a súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou o financovaní (ďalej len „Monitorovanie“).
2. Účelom výkonu Monitorovania je vyhodnocovať a zabezpečiť, že
 - (a) implementácia Projektu NDF II.:
 - I. je uskutočňovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Predpismi EÚ;
 - II. obsahuje, kde je to aplikovateľné, potrebné opatrenia na získanie príslušných informácií podľa predpisov ohľadom štátnej pomoci;
 - (b) sa náležite uskutočňujú ciele stanovené v Zmluve; a
 - (c) budú poskytnuté relevantné informácie o aktuálnom stave implementácie finančných nástrojov.
3. Monitorovanie plnenia Činnosti správy NDF II. zo strany SIH bude vykonávať Ministerstvo financií SR („MF SR“), Riadiaci orgán a Dozorná rada. SIH a NDF II. poskytnú všetku zodpovedajúcu súčinnosť vyžadovanú MF SR na vykonávanie takejto aktivity a vypracuje všetky potrebné podklady pre potreby Riadiaceho orgánu.
4. SIH je povinný zabezpečiť, aby Operačné dohody s konečnými prijímateľmi a Zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi obsahovali nevyhnutné ustanovenia, ktoré umožnia NDF II. zhromažďovať príslušné informácie od Finančných sprostredkovateľov na zabezpečenie dostatočného monitorovania Operácií na úrovni finančných sprostredkovateľov, vrátane príslušných informácií, ktoré sa budú zhromažďovať od konečných prijímateľov prijímajúcich podporu v rámci Projektu NDF II..
5. SIH je povinný vykonávať s náležitou pozornosťou a starostlivosťou práva na Monitorovanie, ktoré NDF II. získalo na základe Zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi alebo Operačných dohôd, v mene NDF II. ako súčasť Činnosti správy NDF II.. SIH je povinný premietnuť informácie zhromaždené prostredníctvom tohto Monitorovania do správ, ktoré je povinný predkladať podľa tejto Zmluvy.
6. SIH je pri výkone práv NDF II. na Monitorovanie povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dozornej rade akékoľvek zmeny, ku ktorým došlo na úrovni Finančného sprostredkovateľa za predpokladu, že SIH považuje tieto zmeny za také zmeny, ktoré by mali vplyv na Operácie na úrovni finančných sprostredkovateľov a Operácie na úrovni konečných prijímateľov v kontexte štátnej pomoci. Touto oznamovacou povinnosťou SIH nie je

dotknutá všeobecná povinnosť Riadiacich orgánov dodržiavať príslušné pravidlá EÚ o štátnej pomoci.

7. Do šiestich mesiacov od podpisu tejto Zmluvy je SIH povinný Dozornej rade oznámiť podrobnosti nástrojov a postupov Monitorovania, ktoré budú použité zo strany SIH.

Podávanie Správ

1. SIH je povinný vypracovať za každý kalendárny rok výročnú správu o postupe (ďalej len „Výročná správa o postupe“), ktorá bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti správy NDF II. vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka, analýzu postupu implementácie Investičnej stratégie, najmä dosahovanie cieľov a zámerov investičnej stratégie a podrobné informácie o postupe Implementačných činností a Operácií na úrovni FS a Operácií na úrovni KP. Výročná správa o postupe vzťahujúca sa na obdobie udržateľnosti, t.j. po ukončení obdobia oprávnenosti bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti správy NDF II. vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len „sledované obdobie“), informácie týkajúce sa realizácie tých finančných nástrojov, v rámci ktorých finančné prostriedky ešte neboli vrátené od konečných prijímateľov naspäť orgánu vykonávajúcemu finančné nástroje ako aj informácie týkajúce sa použitia revolvingovaných zdrojov po uplynutí obdobia oprávnenosti.
2. Vo Výročnej správe o postupe by mali byť uvedené informácie týkajúce sa Operácií a NDF II., ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností Slovenskej republiky podávať správy Komisii v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi EÚ.
3. Výročná správa o postupe musí byť v slovenskom jazyku.
4. SIH predkladá Výročnú správu o postupe Dozornej rade na posúdenie a pripomienkovanie do 31. marca roku N+1. SIH predkladá Výročnú správu o postupe vzťahujúca sa na sledované obdobie po ukončení obdobia oprávnenosti Dozornej rade na posúdenie a pripomienkovanie do 31. mája roku N+1.
5. SIH sa zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť a vypracovať všetky potrebné podklady pre vypracovanie výročnej správy o vykonávaní IROP za predchádzajúci rozpočtový rok pre IROP, ktorú má Slovenská republika povinnosť predkladať Komisii od roku 2016 až do roku 2023 vrátane, a to v súlade s ustanovením článku 50 Všeobecného nariadenia, ako aj pre vypracovanie záverečnej správy o vykonávaní programu.
6. V rámci výkonu povinností uvedených v bode 5 tejto Prílohy sa SIH zaväzuje samostatne vypracovať Osobitnú správu o operáciách pre každú prioritnú os zvlášť, ktoré zahŕňajú finančné nástroje, a ktorá bude tvoriť prílohu k výročnej správe o vykonávaní v súlade s ustanovením článku 46 Všeobecného nariadenia. Osobitná správa o operáciách bude vypracovaná v súlade s obsahovými náležitosťami uvedenými v predmetnom ustanovení Všeobecného nariadenia a bude obsahovať cieľové a aktuálne dosiahnuté hodnoty povinných ukazovateľov na úrovni špecifického cieľa investičnej priority.
7. SIH je povinný vypracovať a zaslať Osobitnú správu o operáciách Riadiacemu orgánu za rok N do 31. marca roku N+1, ktorá bude tvoriť prílohu k záverečnej správe o vykonávaní programu a ktorá bude obsahovať aj údaje o pokroku pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančnými nástrojmi a hodnotu investícií a účastí, ako aj príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu cieľov ukazovateľov príslušnej prioritnej osi. SIH vypracuje Osobitnú správu o operáciách v súlade so vzorom vydaným Koordinačným orgánom pre finančné nástroje, podľa vzoru vydávaného Európskou komisiou.

8. NDF II. zabezpečí súčinnosť Riadiacemu orgánu pri hodnotení finančných nástrojov.
9. SIH je povinný predložiť Mimoriadnu monitorovaciu správu (záverečná) spolu so žiadosťou o platbu (finančné nástroje) – zúčtovanie tranže s príznakom „záverečná“